

請負工事契約および変更内容

課 名 商工観光課
 担当業務 商工振興

契約名	城東化成駐車場復旧工事		
施行場所	安来市佐久保町	概要	軟弱地盤対策工 一式
	種別及び概要	種別 一般土木工事	
随意契約の理由	本件工事の施工箇所は佐久保工業団地造成地であり、地滑り調査を平成22年より行い駐車場の変化を監視している。最近になり舗装面のひび割れが拡大するとともに段差が7～8cmとなり試掘調査を行ったところ、結果として高盛土による地山と盛土との境界での地面の沈下と判断された。本件工事はこの軟弱地盤対策の工事である。工業団地としての利用がされている現状において、この試掘調査に携わった同一の業者に施工させることで、工期の短縮が望めるとともに、騒音や通行時の支障が軽減され工業団地内における負担が軽減されること等、経済性・施工効率性でも有利であることから、当該業者と契約を行うもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町763-3 平井建設(株) 代表取締役 平井 徹	
契約金額	2,953,800円	着手	完成 平成26年11月28日
		契約締結日の翌日	

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後