

# 請負工事契約および変更内容

課 名 土木建設課  
担当業務 維持管理

契 約 名	清瀬神宮寺線応急対策工事		
施 行 場 所	安来市清瀬町	概要 工事延長 L= 42.0m 押さえ盛土工 L= 841㎡ 大型土のう積工 274袋	
種別及び概要	種別  一般土木工事		
随意契約の理由	本件は平成27年2月25日清瀬神宮寺線(安来市清瀬町地内)において発災した斜面崩壊へ対応する応急対策工事である。本復旧に向けて詳細調査等が必要だが、現在も崩壊が進行し対応を急がねば二次災害の恐れがあることから、押さえ盛土を行い斜面の動きを止めてから調査等を行うことが求められる。このため、地区・地勢に精通した当該業者と契約することで、復旧に向けた速やかな対応を図るもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市大塚町537-2 (有)松浦建設 代表取締役 内田当俊	
契 約 金 額	4,860,000円	着手  契約締結日の翌日	完成  平成27年3月31日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工 期	変更前 平成 年 月 日	変更後 平成 年 月 日