

# 請負工事契約および変更内容

課 名 土木建設課  
 担当業務 維持管理

|         |   |  |                  |
|---------|---|--|------------------|
| 契約名     | 単独災害 見末橋橋梁災害復旧工事  |  |                  |
| 施行場所    | 安来市広瀬町上山佐   | 概要                                     | 橋台工 一箇所          |
|         | 種別  | 一般土木工事                                 |                  |
| 種別及び概要  |   |  |                  |
| 随意契約の理由 | 平成27年6月3日に住民より見末橋橋台背面を通る用水路から漏水ありとの通報を受け、現場確認を行ったところ、漏水により橋台基礎部分の洗掘が確認された。通行に際し安全性が確保できないと判断されたことから現在全面通行止の措置を行っている。増水期を向かえ、現状のままでは、橋台崩壊による落橋のおそれがあることから、現場条件に精通するとともに営業所を施行場所に最も近くに置く当該事業所と契約を結ぶことで早期復旧・対応を図るもの。 |  |                  |
| 契約の相手方  | 所在地<br>名称<br>代表者  | 安来市広瀬町下山佐1056<br>(有)足立建設<br>代表取締役 足立邦夫 |                  |
| 契約金額    | 1,447,200円  | 着手<br>契約締結日の翌日                         | 完成<br>平成27年7月17日 |

|        |      |     |     |
|--------|------|-----|-----|
| 第<br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|        | 変更理由 |     |     |
|        | 工期   | 変更前 | 変更後 |

|        |      |     |     |
|--------|------|-----|-----|
| 第<br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|        | 変更理由 |     |     |
|        | 工期   | 変更前 | 変更後 |

|        |      |     |     |
|--------|------|-----|-----|
| 第<br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|        | 変更理由 |     |     |
|        | 工期   | 変更前 | 変更後 |