

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

契約名	市立病院線舗装改修工事		
施行場所	安来市広瀬町広瀬	概要 舗装工	A=1110 m ²
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、市道市立病院線の舗装改修を行うものである。 現在、本工事場所に近接する箇所(同一路線上)において島根県広瀬土木事業所が発注する下水道工事(開削)(以下「現工事」という。)が発注・契約されている。 このため、上記事業者は、現工事と舗装改修工事を一体的・連続的に施工することが可能であり、安全で円滑な施工が期待でき、工事における施工責任の所在の明確化が図れる。 また、工程上の同種工事であるため資材・ヤードの確保等に有利であり、必要な重機や安全施設の準備等、有利な価格で契約を締結できる見込みがある。 上記理由に加え、市立病院前面道路及び十字交差点が工区内にあり、施工時に生じる通行規制及び騒音などにおいても、病院利用者・地域住民への負担・危険を軽減することができ、早期に交通開放(工期短縮)が行える。 以上の理由により、競争入札に付するよりも有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約によつて、上記事業者と随意契約するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町安田中150-7 株式会社伯水工務店 代表取締役 岩崎 正紀	
契約金額	8,910,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和4年8月12日

第	変更金額	変更前	-	変更後	-
1	変更理由				
回	工期	変更前		変更後	

第	変更金額	変更前		変更後	
2	変更理由				
回	工期	変更前		変更後	

第	変更金額	変更前		変更後	
3	変更理由				
回	工期	変更前		変更後	