

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 維持係

契約名	汚水柵設置工事(その3)		
施行場所	安来市飯梨町	概要 建築・設備工事監理業務 汚水柵設置工事(その3)	1 式 N= 2か所
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	この工事は申請者から公共汚水柵設置工事申請を受けて実施するもので申請者の要望により工期が限られている。 また工事箇所付近では本管設置時にウェルポイントを行っており、工事にあたっては大量の水が出て施工が難航することが予測される。 (株)田中建設は過去にこの付近の工事を行っており、現場を熟知しているため工事を迅速に行うことができる。 以上のことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「契約の目的又は性質が競争入札に適さないもの」により(株)田中建設と随意契約を結ぶ。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市西赤江町473-1 (株)田中建設 代表取締役 田中 孝仁	
契約金額	2,475,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和5年10月31日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後