

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 地域振興課  
 担当業務 スポーツ振興係

契 約 名	伯太体育館耐震改修工事監理業務委託		
施 行 場 所	安来市伯太町西母里地内	概要 伯太体育館耐震改修工事監理業務 1 式 工程確認業務 打合せ・図面との照合 発注者との打ち合わせ 完成図の確認	
種別及び概要	種別 工事監理業務		
随意契約の理由	伯太体育館耐震改修工事に伴う工事設計委託業務の執行については、令和4年度において設計業務が完了している。当該工事の監理業務については、設計者が工事監理を行うことにより下記の点で有利となり、工事監理者選定についてその性質又は目的が競争入札に適さないものと判断されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するもの。 記 1.建築物に対して設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。 2.。設計業務及び監理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。 3.設計者と監理者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1244-1 (有)ケーアイ建築設計安来支店 支店長 川中 節男	
契 約 金 額	7,293,000円	着手	完成 契約締結日の翌日 令和6年8月30日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後