

請負工事等契約および変更内容

課 名 教育総務課
担当業務 施設整備係

契 約 名	広瀬中学校屋根改修工事設計業務委託		
施 行 場 所	安来市広瀬町富田地内	概要 設計業務委託 1 式	
種別及び概要	種別 建築コンサルタント業務		
随意契約の理由	本校舎は竣正当初から継続的に雨漏りが発生しており、過去にも原因究明調査・修繕等を行ってきた。令和3年度から根本的な原因解消のため、当時、本校舎の新築工事を施工した平井建設株式会社・株式会社渡部工務店特別企業共同体(JV)及び設計、監理を請け負った(有)環境計画建築研究所と協議を重ねてきた。 令和4年度には、応急的な修繕工事を行い、検討を重ねた結果、令和5年度に全面的な屋根改修(トップライト全撤去後に鋼板葺きへかけ替え)を行う方針とした。新築当時の設計及び監理を行い、また、現状を把握している(有)環境計画建築研究所に依頼することが有利であり、設計者選定についてその性質又は目的が競争入札には適さないものと判断されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市浜佐田町982-1 (有)環境計画建築研究所 代表取締役 矢田 裕光	
契 約 金 額	4,829,000円	着手 完成 契約締結日の翌日	令和7年1月31日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後