

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 維持管理係

契 約 名	佐久保川護岸改修工事		
施 行 場 所	安来市佐久保町	概要 護岸工 L= 93m	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、市河川 佐久保川の護岸復旧を行うものである。 現在、本工事場所に近接する区域において、島根県松江県土整備事業所が発注する圍場整備工事(以下「隣接工事」という。)が上記事業者と契約されている。 このため、上記事業者は、隣接工事と護岸改修工事を一体的。連続的に施工することが可能であり、安全で円滑な施工が期待でき、工事における施工責任の所在の明確化が図れる。 また、隣接工事の工程上に同種工事が含まれているため資材・ヤードの確保等に有利であり、必要な重機や安全施設の準備等、有利な価格で契約を締結できる見込みがある。 さらには、施工時に生じる騒音及び通行規制などにおいても、地域住民への負担を軽減することができ、早期に交通開放(工期短縮)が行える。 以上の理由により、競争入札に付するよりも有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約により、上記事業者と随意契約するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町811-6 (有)松原組 代表取締役 松原 一夫	
契 約 金 額	9,130,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年10月31日

第 1 回	変更金額	変更前 -	変更後 -
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前 -	変更後 -