

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 建設改良係

契 約 名		安来港飯島線道路改良工事(橋梁上部工)付帯工事	
施 行 場 所		安来市安来町～飯島町	概要 橋梁付属物工 1 式
種別及び概要		種別 一般土木工事	
随意契約の理由		本工事は既発注済みである交通安全対策事業安来港飯島線道路改良工事(橋梁上部工)の橋梁付属物工において伸縮装置を設置するための差筋アンカーを打ち込む工事であり、上部工工事の進捗に合わせて作業する必要があることから、両工事一体となった施工計画が必要となる。 既発注工事(橋梁上部工)の請負者であるJFEエンジニアリング脚中国支店に施工させることにより工事全体の整合性を図るとともに現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できるため周辺住民に与える影響を最小限に留め、万が一の事故発生時に責任の所在が明確となり、且つ仮設工(安全管理工)等の共用が可能となる。 上記理由から地方自治法施行令第167条の2第1項6号によりJFEエンジニアリング碑中国支店と随意契約を締結する。	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	広島県広島市中区幟町13-15 JFEエンジニアリング株式会社中国支店 支店長 小川 淳一
契 約 金 額		1,430,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和 年 月 日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後