

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
担当業務 計画係

契 約 名		汚水枥設置工事(その2)	
施 行 場 所		安来市切川町	概要 汚水枥設置工時 N= 1箇所
種別及び概要		種別 一般土木工事	
随意契約の理由		本工事は、安来市切川町地内で汚水枥を設置する工事である。この工事は申請者から公共汚水枥設置工事申請を受けて実施するもので申請者の要望により工期が限られている。本業者は工事箇所付近の本管理設工事を行っており、地下埋設物の状況など現場を熟知しているため現地確認等の準備期間を省略でき、工事の効率的な履行を図ることができ、工期を短縮することができる。 本管工事との関連性、整合性が重要であり、同一業者にすることにより、工事内容について一括した施行責任を持たせることができる。 以上のことから地方自治法施行令第167条の2第1項第6号「競争入札を行うことが不利と認められるとき」により同社と随意契約を結ぶ。	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	安来市安来町811-6 (有)松原組 代表取締役 松原 一夫
契 約 金 額		5,170,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和7年10月31日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後