

# 請負工事契約および変更内容

課 名 教育総務課  
担当業務 給食センターC

契約名	安来市給食センター建設工事実施設計業務委託		
施行場所	安来市切川町	概要  実施設計業務 安来市給食センター 2,000㎡ 予定工事費 750,000千円	
	種別及び概要		
随意契約の理由	<p>当該業者は、平成25年度に給食センターの基本設計業務を受注しその業務を完了している。本件業務はその実施設計業務であり、同一の業者が受注することにより現地の調査、実施設計作図等の作業項目が省略でき、経済的・工期的に有利となる。</p> <p>また本件業務は、新市民会館建設と同様、切川地区整備事業の一つであり、同一の整備区域内である新市民会館建設設計業務の受注者と基本設計段階において、随時工程会議、施設配置、意匠合わせの協議など相互に設計調整を行っている。</p> <p>他の事業者が本件業務を受注し、現に進行中の整備計画との間に齟齬が生じた場合、その修正に伴う時間が給食センター事業のみならず、市民会館建設事業にも波及し切川地区全体の事業遅延を招くおそれがあることから、全体計画を熟知しており、事業計画期間内に確実な実施が見込める当該事業者と随意契約を行うもの。</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町1840-16 (有)角森一級建築士事務所 取締役 角森 建夫	
契約金額	20,736,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成26年12月26日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後