

請負工事契約および変更内容

課 名 水道工務課
担当業務 計画

契約名	上山佐中口地内配水管改良(その2)工事		
施行場所	安来市広瀬町上山佐	概要	配水管布設工 HIVP 40 L=149.1m
種別及び概要	種別 管工事		
随意契約の理由	本県工事は、当該業者が施工中の上山佐中口地内配水管改良工事における布設中の配水管 75mmから、配水管 40mmを分岐して布設する工事である。そのため新設管への切替工事等は、両現場間で工程を調整し施工計画を検討することが求められるが、当該業者に施工させることで工事全体の調整が図られ一体となった施工が可能となる。また、現地測量や重機搬入等の期間も短縮することができ、近隣住民に与える影響を最小限に留めることができることから随意契約を行うもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町広瀬783-1 (有)広建産業 代表取締役 手角 正清	
契約金額	2,376,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成27年3月20日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後