

請負工事契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理

契 約 名	防災・安全交付金事業 中津橋橋梁修繕工事(その2)		
施 行 場 所	安来市中津町	概 要	橋梁修繕 橋脚補修工 N = 1基 仮設工 一式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、平成26年度に発注し当該業者が落札した中津橋橋梁修繕工事における、仮締切工法の変更(鋼矢板追加)に伴い、施工対象から除外した橋脚補修・仮設工撤去を行うものである。河川管理者である島根県との協議の結果、出水期(平成27年6月26日)までに工事を完了しなければならず、河川内での工事であり天候等に左右されやすく施工期間に限られる中、現況の施設器材を用いることで工事費も安価に抑えつつ短期間での工事完了が期待でき、施工効率の点からも有利なことから、当該事業者と契約を行うもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町763-3 平井建設(株) 代表取締役 平井 徹	
契 約 金 額	6,933,600円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成27年6月30日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後