

# 請負工事契約および変更内容

課 名 商工観光課  
 担当業務 商工振興

契約名	伯太発電所水圧鉄管改修工事		
施行場所	安来市伯太町峠之内	概要	水圧鉄管塗装、修繕 L=38m 外面 内面
種別及び概要	種別  塗装工事		
随意契約の理由	本件工事は去る5月8日に入札執行の予定であったが、既設鉄管を取り外すことなく、管内に作業員自らが入りケレン及び塗装を行う作業の特殊性のため、参加者5名中4名が辞退を表明し、競争性確保の点から入札中止とした経緯がある(残った1名についても対応困難との回答あり)。その施工内容の特殊性に対応できる事業者が、本市及び近隣の自治体においては当該事業者以外にないことから、本件は競争に適さない。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島市南区出汐2-3-29 中電工業(株) 代表取締役社長 熊谷千代志	
契約金額	5,799,600円	着手  契約締結日の翌日	完成  平成27年9月30日

第  1  回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第  2  回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第  3  回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第  4  回	変更金額	変更前  円	変更後  円
	変更理由		
	工期	変更前  平成 年 月 日	変更後  平成 年 月 日