

建設工事(測量、建設コンサルタント業務)等請負契約及び変更内容

課 名 下水道課

担当業務 計画係

契 約 名	西ノ川雨水渠止水対策工事		
施 行 場 所	安来市南十神町	概要 止水対策 高圧噴射攪拌工 薬液注入工	一式 N=12本 A=40m ²
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は既に発注済の「西ノ川雨水渠整備工事」の止水対策工事である。 既発注工事と同一施工位置において、雨水渠整備を進める上で想定以上の湧水が発生し止水対策が必要となった。工事の安全な施工と一貫した施工管理を行うことにより、工期の短縮及び追加工事として諸経費調整を行うことにより経費の削減が確保できることから施工性・経済性を図るもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町763番地3 平井建設(株) 代表取締役 平井 徹	
契 約 金 額		着手 契約締結日の翌日	完成 平成28年8月31日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後
		平成 年 月 日	平成 年 月 日