

請負工事等契約および変更内容

課 名 教育総務課
担当業務 施設整備係

契 約 名	十神小学校吊天井改修工事(電気)		
施 行 場 所	安来市安来町地内	概要 屋内運動場アリーナ部分の吊天井撤去に伴う、既存照明器具・火災報知器空気の撤去・新設	
種別及び概要	種別 電気工事		
随意契約の理由	本工事は、平成30年7月11日の指名競争入札において2回目の入札で応札が1社となり、応札金額が予定価格を下回らず不落札となった。施工場所が学校敷地内であり、再度入札手続きにより着工が遅れると長期休業期間(夏休み)中に予定する施工完了が困難となる。併せて、関連工事の施工完了にも影響し、学校の授業及び運営への支障が増大する。また、設計に不備な点はなく、最低入札業者は3回目の応札意志あったこと並びに引き続き応札の意志が確認できたことから、事務の効率の観点から地方自治法施行令第167条の2第1項第8号を適用するものである。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市南十神町22-4 三和電工(株)安来営業所 所長 門脇亮智	
契 約 金 額	5,724,000円	着手	完成 平成30年9月28日
		契約締結日の翌日	

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後