

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画係

契 約 名	浦ヶ部幹線雨水渠修正設計業務		
施 行 場 所	安来市黒井田町	概要 修正設計業務	一式
種別及び概要	種別 設計業務		
随意契約の理由	本業務は浦ヶ部幹線雨水渠のJR施行部分の計画変更に伴い平成27年度浦ヶ部雨水渠修正設計業務の成果を基に現場打ちボックスカルバートの修正設計を行うものである。当該事業所は本業務修正設計区間の設計業務(平成27年度浦ヶ部雨水渠修正設計業務)を行っていることから工事内容や現地の状況・事業の経過等を熟知している。このことにより、設計作業の一部や打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業務量の縮減を図ることができ、経済的に非常に有利となり工期も短縮できる。 また雨水渠下流部との計画の整合性を保ちながら設計ができるだけでなく瑕疵に対しても責任の所在を明確にできる。 上記により業務委託者選定について競争入札を行うことが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市東朝日町151-34 (株)エイト日本技術開発 松江営業所 支店長 金田博志	
契 約 金 額	5,184,000円	着手 平成30年4月24日	完成 平成30年11月30日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後