

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 文化スポーツ振興課  
 担当業務 スポーツ振興係

契 約 名	市民体育館一般便所トイレブース改修工事		
施 行 場 所	安来市安来町	概要 1、2階一般男女便所におけるトイレブースの改修	
	種別及び概要		
随意契約の理由	本工事と同一敷地内において、現に履行中の契約における耐震改修工事を施工中であり、その者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利となるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町1895-3 丸永建設・平井建設・渡部工務店特別共同企業体 代表取締役 永島隆哉	
契 約 金 額	4,860,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成31年3月20日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後