

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画係

| | | | |
|---------|--|----------------|-----------|
| 契約名 | 植田枝線污水管渠(その6)工事 | | |
| 施行場所 | 安来市植田町 | 概要 | |
| 種別及び概要 | 種別 一般土木工事 | 管渠工(全体) | L=397.0m |
| | | 管渠工(開削) VUφ200 | L=284.0m |
| | | 管渠工(推進) VPφ200 | L=113.0m |
| | | マンホール設置工 1号 | N=7基 |
| | | 塩ビφ300 | N=8基 |
| | | 取付管及び柵設置工 | N=16ヶ所 |
| | | 付帯工 | 1式 |
| 随意契約の理由 | 令和元年7月12日に一般競争入札を執行した結果、応札額が予定価格を下回らず不落札となった。しかしながら、最低入札価格と予定価格の差が僅差であったこと、最低入札業者に再度の応札の意思を確認したところ、応札の意思を示したことから、事務効率の観点から地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の手続きを行い随意契約とするもの。 | | |
| 契約の相手方 | 所在地 | 安来市赤江町1563 | |
| | 名称 | (株)中島建設 | |
| | 代表者 | 代表取締役 中島和訓 | |
| 契約金額 | 62,260,000円 | 着手 | 完成 |
| | | 契約締結日の翌日 | 令和2年2月14日 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |