

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 維持係

契約名	下水道台帳整備業務(安来公共)		
施行場所	安来市植田町他	概要	
		下水道台帳整備 管路延長	3 km
種別及び概要	種別 下水道台帳整備	マンホール	105 個
		公共樹	145 個
随意契約の理由	下水道台帳の調書は、大量の数値の集積であり、コンピュータによる電算処理を行わなければならない。また、毎年台帳図及び調書を修正しているが、県や国等の関係機関へ報告すべき調書は、下水道管渠総延長の集計及び移動集計であり、前年度総延長との比較の上増減延長なども算出しなければならず、必然的に過去のデータとの照合が必要となり、入札等により不特定業者が作業を行う場合、調書作成のために全管渠のデータを作成しなければならない。現在は、移動路線部分のみを毎年データ修正していることから、全路線延長データ作成費が不要となる為経費削減を図ることが出来る。 調書の作成にあたり使用されるプログラムは各社が独自に開発したものであり、小数点以下の処理方法などに差異がみられ、業者変更に伴い全延長や面積の集計において誤差が生じ、正確な経年異動量の把握が困難になる。また、その差の程度によっては、各路線の差を取りまとめ、それぞれについて告示を行うなどの処理が必要となる。 以上を踏まえ、これまで「下水道台帳(安来公共)」を受注してきた当該業者との随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地	広島県安芸郡府中町浜田3-8-15	
	名称	大成ジオテック(株)広島営業所	
	代表者	所長 森 力	
契約金額	6,160,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和2年1月31日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後