

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課  
 担当業務 計画係

契約名	飯島枝線污水管渠実施設計業務		
施行場所	安来市飯島町	概要 設計業務 開削工法	L= 440m
種別及び概要	種別 土木関係建設コンサルタント業		
随意契約の理由	本業務は島根県の飯島線防災安全交付金(街路)事業による道路拡幅が計画されている沿線の下水道管渠未整備区間、並びに道路拡幅により支障が生じる既設管渠の布設替えの詳細設計を行うものである。 当該事業所は本業務区間の道路設計業務(島根県発注)を行っていることから道路工事の内容や現地の状況・事業の経過等を熟知している。 このことにより、下水道管渠計画に必要な諸条件(道路工事で計画されている構造物)等の把握が容易であり調査・測量作業の一部や打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業務量の縮減を図ることができ、経済的に非常に有利となり工期も短縮できる。 上記により業務委託者選定について競争入札を行うことが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町792-28 (株)荒谷建設コンサルタント 安来事務所 安来事務所長 龍田 浩輔	
契約金額	10,285,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和3年1月29日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後