

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画

契約名	浦ヶ部雨水渠修正設計業務		
施行場所	安来市黒井田町	概要 修正設計業務	1 式
	種別及び概要	種別 設計業務	
随意契約の理由	本業務は、ボックス推進工法設計指針の改定に伴い平成27年度及び平成29年度浦ヶ部雨水渠修正設計業務の成果を基に3号ボックスカルバート(推進工法)部の修正設計を行うものである。 当該事業所は本業務修正設計区間の設計業務を平成27年度及び平成29年に行っていることから工事内容や現地の状況、事業の経過等を熟知している。 このことにより、設計作業の一部や打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業務量の縮減を図ることができ、経済的に非常に有利となり工期も短縮できる。 また、雨水渠の上下流部との計画の整合性を保ちながら設計できるだけでなく、瑕疵に対しても責任の所在を明確にできることから、随意契約とする。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市東朝日町151-34 (株)エイト日本技術開発松江支店 支店長 木村 一朗	
契約金額	2,420,000円	着手	完成 契約締結日の翌日 令和4年3月25日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後