

請負工事等契約および変更内容

課 名	土木建設課
担当業務	建設改良係

契約名	防災・安全交付金事業 原代宮内線残土処理場測量・調査業務		
施行場所	安来市伯太町西母里	概要	
		測量業務(平面・横断・縦断)	1式
種別及び概要	種別 測量業務	設計業務(法面工詳細設計)	1式
		地質調査(地質調査・移動変形調査)	5孔 1式
随意契約の理由	<p>本業務は原代宮内線道路改良工事の残土処理場として、平成18年ごろに安能農道の残土処理場として使用されていた箇所に、再度残土搬入を行うための測量業務である。用地境界を定めるにあたり、以前の資料が島根県には残っていなかったが、当時測量業務を行っていたシマダ技術コンサルタントには、紙ベースの資料が残っていた。この資料は当時地権者と境界確認を行った成果であり、改めて地権者との境界確認を行う必要がなくなり、同時に境界測量、境界点間測量が不要になる。競争に付した場合より経費的にも著しく有利な価格で契約できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号を適用し、シマダ技術コンサルタントと随意契約を行う。</p>		
契約の相手方	所在地	安来市飯島町228	
	名称	㈱シマダ技術コンサルタント	
	代表者	代表取締役 美谷 俊二	
契約金額	10,120,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和4年6月20日

第	変更金額	変更前	変更後
	1 変更理由		
	回 工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	2 変更理由		
	回 工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	3 変更理由		
	回 工期	変更前	変更後