

請負工事等契約および変更内容

課 名 都市政策課
 担当業務 国土調査係

契 約 名	安来市都市交通計画検討資料作成業務		
施 行 場 所	安来市内一円	概要	
		都市計画検討資料作成業務	N= 1式
種別及び概要	種別 設計業務	道路交通の現状・課題の整理	N= 1式
		道路概略設計	N= 1式
随意契約の理由	本業務は一般国道9号島根・鳥取県境部において発生している渋滞を対象として、対策を検討するものである。 株式会社 福山コンサルタントは、安来市発注のH25年度 単独事業 中海架橋整備建設検討調査業務及びR3年度 安来市都市交通計画検討資料作成業務を受注しており、当該エリアの交通量推計に精通している。また、近年、国土交通省中国地方整備局松江国道事務所発注の交通量推計業務を受注しており、国より貸与される与件推計データに精通しているため、「交通量予測を行うための準備」、「推計PGの更新」の作業が不要となるほか、「現況再現推計」、「将来交通量推計結果の検証」の作業量が大幅に削減できることから、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約できる。 上記の理由から地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により株式会社 福山コンサルタントと随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市朝日町477-17 (株)福山コンサルタント 島根営業所 所長 川端 誠	
契 約 金 額	10,450,000円	着手	完成 令和5年3月24日
		契約締結日の翌日	

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後