

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
 担当業務 建設改良係

| | | | |
|---------|--|--|-----------------------|
| 契 約 名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業広ごん寺ため池廃止工事(その2) | | |
| 施 行 場 所 | 安来市広瀬町石原地内 | 概要 排水路工 L= 6.0m 排水溝300x300 付替え水路工 暗渠配水管 φ 301 L= 16.0m | |
| 種別及び概要 | 種別 一般土木工事 | | |
| 随意契約の理由 | 本工事は現在履行中の農業水路等長寿命化。防災減災事業広ごん寺ため池廃止工事と同一工区内に水路を設置する工事である。 受注業者である(株)コンドウと契約を締結し、履行中の工事と一体となった施工を行うことで、工期の短縮を図ることができ、周辺住民に与える影響を最小限に留めることができる。また、事故発生時等には責任の所在を明確にできることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、同社と随意契約する。 | | |
| 契約の相手方 | 所在地 名称 代表者 | 安来市広瀬町広瀬396 (株)コンドウ 代表取締役 近藤 剛 | |
| 契 約 金 額 | 2,145,000円 | 着手 完成 | 契約締結日の翌日 令和4年7月22日 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工 期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工 期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 第 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工 期 | 変更前 | 変更後 |