

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

契 約 名	灘今津3号線災害応急工事		
施 行 場 所	安来市今津町	概要 災害復旧延長	L= 38m
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和6年2月1日から2日にかけての短時間降雨により、灘今津3号線の路肩が崩壊し道路復員が減少している。隣接する道路側溝の水位も高く今後の降雨等による増破を防止する為に対策が緊急的に必要と判断される状況となった。 このため本件工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に応急工事を施行するもの。 なお、見積依頼業者については、本市の道路維持業務を受託し、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦もあり、同一区域内で道路維持業務を現在施工中で資機材等の調達を迅速に行え、現場条件や地域状況に精通する(有)松原組に依頼する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町811-6 (有)松原組 代表取締役 松原 一夫	
契 約 金 額	1,309,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和6年3月1日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後