

請負工事等契約および変更内容

課 名 教育総務課

担当業務 施設整備係

契 約 名		市内小学校(4校)空調設備改修工事監理委託	
施 行 場 所		安来市穂日島町地内外	概要 市内小学校(島田、広瀬、安田、母里)空調設備改修工事の監理業務 一式 ・工程確認業務 ・打合せ・設計図書照合 ・発注者との打合せ ・完成図の確認
種別及び概要		種別 建築コンサルタント	
随意契約の理由		市内小学校(4校)空調設備改修工事に伴う工事設計委託業務の執行については、今年度に設計業務委託を行い完了している。当該工事の監理業務については、設計者が工事監理を行うことで下記の点で有利となり、工事監理者選定には、その性質又は目的が競争入札には適さないものと判断されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するもの。 記 1.建築物に対して設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。 2.設計業務及び監理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。 3.設計者と監理者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる。	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	島根県松江市母衣町175-8 株式会社 建築技術センター 代表取締役 小草 伸春
契 約 金 額		1,617,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和7年3月28日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後