

請負工事等契約および変更内容

課名 下水道課

担当業務 維持係

契 約 名	下水道台帳整備業務(簡易排水)		
施 行 場 所	安来市伯太町安田山形	概要 下水道台帳整備 管路延長 2 km マンホール 84 個 公共枿 24 個	
種別及び概要	種別 下水道台帳整備		
随意契約の理由	本業務は台帳システムの統一を図る目的で、伯太簡易排水の台帳を安来公共の台帳システムに移行するものである。安来公共の台帳システムは大成ジオテック(株)が開発したものであり、移行作業は大成ジオテック(株)でなければ行うことが出来ない。また、移行後のシステムの安定稼働の瑕疵に対し、責任の所在を明確にすることができる。 以上の理由により台帳システム開発者である大成ジオテック(株)広島営業所と随意契約を結ぶ。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島県安芸郡府中浜田3-8-15 大成ジオテック(株)広島営業所 所長 森 力	
契 約 金 額	1,914,000円	着手 完成 契約締結日の翌日	令和7年2月28日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後