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課　　名
担当業務

概要
火葬場改修工事実施設計 1 式
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回  工     期
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回  工     期
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市民課
市民係

契　約　名 独松山霊苑火葬場改修工事実施設計業務委託

種別

安来市赤江町1244-1

㈲ケーアイ建築設計安来支店

支店長　川中  節男

契約締結日の翌日 令和7年3月10日

施　行　場　所
安来市飯生町地内

種別及び概要 建築コンサルタント業務

随意契約の理由

独松山霊苑火葬場改修工事に伴う工事設計業務委託の執行については、令和5年度におい
て基本設計業務が完了しており、当該工事の実施設計業務については、基本設計を行った設
計者が実施設計を行うことにより、下記の点で有利となります。設計者の選定についてその性
質又は目的が競争入札には適さないものと判断されるため、地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号を適用するもの。
　　　　　　　　　　記
1.建築物に対して基本設計の意図を実施設計へ正確に反映させることができる。
2.基本設計成果の内容や現地の状況。事業の経過等を熟知しており、保有しているデータの
活用等業務の効率的な履行と業務量の縮減を図ることができる。
3.基本設計業務及び実施設計業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。
4.設計者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる。

   契 約 金 額 11,627,000円


