

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課  
担当業務 土地改良係

|         |                                                                                                |                                                |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 契 約 名   | 下坂田送水管災害応急工事                                                                                   |                                                |           |
| 施 行 場 所 | 安来市下坂田町地内                                                                                      | 概要<br>災害応急工事<br>N=1 式                          |           |
| 種別及び概要  | 種別<br>一般土木工事                                                                                   |                                                |           |
| 随意契約の理由 | 令和6年11月豪雨による送水管破損部を緊急かつ応急的に修繕し機能回復を図る必要が生じた。<br>ついては、現場状況を熟知し早急な対応が可能である山陰クボタ水道用材株式会社と随意契約を行う。 |                                                |           |
| 契約の相手方  | 所在地<br>名称<br>代表者                                                                               | 松江市平成町182-15<br>山陰クボタ水道用材株式会社<br>代表取締役社長 杉谷 雅祥 |           |
| 契 約 金 額 | 1,430,000円                                                                                     | 着手<br>完成<br>契約締結日の翌日                           | 令和7年1月24日 |

|                     |      |     |     |
|---------------------|------|-----|-----|
| 第<br><br>1<br><br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|                     | 変更理由 |     |     |
|                     | 工 期  | 変更前 | 変更後 |

|                     |      |     |     |
|---------------------|------|-----|-----|
| 第<br><br>2<br><br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|                     | 変更理由 |     |     |
|                     | 工 期  | 変更前 | 変更後 |

|                     |      |     |     |
|---------------------|------|-----|-----|
| 第<br><br>3<br><br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|                     | 変更理由 |     |     |
|                     | 工 期  | 変更前 | 変更後 |

|                     |      |     |     |
|---------------------|------|-----|-----|
| 第<br><br>4<br><br>回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
|                     | 変更理由 |     |     |
|                     | 工 期  | 変更前 | 変更後 |