請負工事等契約および変更内容

課 名 子ども未来課 担当業務 幼稚園保育係

契 約 名		認定こども園安田空調設備改修工事(第三期)監理業務委託
施	行 場 所	概要 R5年度設計成果見直し業務 1式 安来市伯太町安田中 地内 監理業務 1式
種別	川及び概要	重別 建築コンサルタント
随意契約の理由		思定こども園安田空調設備改修工事に伴う工事設計業務委託の執行については、令和5年度 こおいて設計業務が完了している。当該工事の監理業務については、設計者が工事監理を 行うことにより、下記の点で有利となる。 工事監理者選定についてその性質又は目的が競争入札には適さないものと判断されるため、 也方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するもの。 記 .建築物に対して設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。 .設計業務及び監理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。 .設計者と監理者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる
契約の相手方		所在地安来市吉佐町315-33称㈱ティビィエム環境設備設計事務所代表取締役 赤井 優
萝	契約金額	1,595,000円着手完成契約締結日の翌日令和8年2月27日
第	変更金額	E更前 1,595,000円 変更後
1	変更理由	
口	工 期	E更前 変更後 - - - - - -
第	変更金額	変更後
2	変更理由	
口	工 期	E更前 変更後
第	変更金額	変更後
3	変更理由	
回	工 期	E更前 変更後