

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課

担当業務 スマートインターチェンジ推進係

契 約 名	社会資本整備総合交付金事業 安来道路接続市道測量設計業務(側道)(その3)		
施 行 場 所	安来市 切川町～飯島町	概要 頭無川用水路の法線検討 N= 1式 概算事業費出 N= 1式 工程表の精査 N= 1式	
種別及び概要	種別 土木コンサルタント		
随意契約の理由	業務を実施する上で、既発注業務である「社会資本整備総合交付金事業 安来道路接続市道測量設計業務(側道)」の道路詳細計画に基づいて一体的に業務を行う必要があること、又、同一の受注業者と契約することによって、本業務で必要となる計画準備、既往資料の収集・整理、現地踏査、打合せ等にかかる費用を削減できることから、有利な価格での契約が見込める。 このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により随意契約を締結する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町1618-6 復建調査設計(株)安来営業所 所長 永瀬 紘樹	
契 約 金 額	4,840,000円	着手 完成 契約締結日の翌日	令和8年2月27日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後