

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課

担当業務 建設改良係

契 約 名		飯梨川沿岸地区情報通信環境整備業務	
施 行 場 所		概要 富田頭首工 監視装置設置 1 式 洞貫川水位計 水位計設置 1 式 石原除塵機 監視装置設置 1 式	
種別及び概要			
種別			
その他業務			
随意契約の理由		本業務は、農業用水施設の水位・流量を遠隔で監視・制御し、適正な水管理を効率的に行うことを目的とするものである。現場巡回による人員負担を軽減し、災害時や異常水位発生時の迅速な対応を可能とすることにより、水利施設管理の安定化及び省力化を図るものである。本業務により整備する、クラウド型水管理システム「やくも水神」は、農業用水の取水・配水状況をインターネットを介して常時監視し、警報通知・制御操作・データ蓄積等を行うことができるものである。既に本市では上水道、下水道及び電力用水の管理に同システムを導入しており、同一システムへ新たに農業分野の機能を追加することにより、一元化されたシステムによる施設管理が可能となる。 「やくも水神」は小松電機産業株式会社が開発・保守を一体で行う専用システムであり、他社では同等機能による統合管理や既存設備との連携が不可能である。また、本市既導入システムとの互換性及び運用の継続性を確保するためには、当該事業者との契約が不可欠であるため。	
契約の相手方		所在地 松江市乃木福富町735番地188 名称 小松電機産業㈱ 代表者 代表取締役 小松 昭夫	
契 約 金 額		11,880,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和8年3月19日

第	変更金額	変更前	11,880,000円	変更後
1	変更理由			
回	工 期	変更前	-	変更後 -

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
---	------	-----	-----

4 回	変更理由		
	工 期	変更前	変更後