

請負工事等契約および変更内容

課 名 地域振興課
担当業務 スポーツ振興係

契 約 名		安来運動公園野球場スコアボード改修工事監理業務委託	
施 行 場 所	安来市吉岡町地内	概要 監理業務 1 式	
種別及び概要	種別 建築コンサルタント		
随意契約の理由		安来運動公園野球場スコアボード改修工事に伴う工事設計業務委託の執行については、本年度において設計業務が完了しております。当該工事の監理業務については、設計者が工事監理を行うことにより、下記の点で有利となるため。 1. 建築物に対して設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。 2. 設計業務及び監理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。 3. 設計者と監理者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる。	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	安来市赤江町1244-1 (有)ケーアイ建築設計安来支店 支店長 川中 節男
契 約 金 額	2,310,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和8年7月31日

第	変更金額	変更前 2,310,000円	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前 -	変更後 -

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後