

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 都市政策課

担当業務 都市計画係

契 約 名	令和8年度安来市都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定業務		
施 行 場 所	安来市内一円	概要 マスタープラン見直し業務 立地適正化計画策定業務	N= 1式 N= 1式
種別及び概要	種別 土木コンサルタント		
随意契約の理由	<p>本業務は、令和7年度に着手した安来市都市計画マスタープランの見直し及び安来市立地適正化計画の策定について、令和8年度中の完成を目指して実施するものである。</p> <p>業務を実施する上で、既発注業務である「令和7年度安来市立地適正化計画策定及び安来市都市計画マスタープラン見直し業務」を踏まえて業務を行う必要があるため、同一の受注業者と契約することによって、本業務で必要となる計画準備、既往資料の収集・整理、打合せ等にかかる費用を削減できることから、有利な価格での契約が見込める。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により復建調査設計株式会社と随意契約を締結したい</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町1618-6 復建調査設計(株)安来営業所 所長 永瀬 紘樹	
契 約 金 額	11,385,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和9年3月26日

第 回	変更金額	変更前 11,385,000円	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後