

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
担当業務 建設改良係

契 約 名		水田原頭首工災害応急工事	
施 行 場 所		安来市広瀬町宇波地内	概要 災害応急 N= 一式
種別及び概要		種別 一般土木工事	
随意契約の理由		令和8年1月地震による破損した頭首工損壊部を緊急かつ応急的に修繕し、機能回復を図る必要が生じた。ついては、現場状況を熟知し、早急な対応が可能である有限会社奈良井建設と随意契約したい。	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	安来市切川町485 (有)奈良井建設 代表取締役 奈良井 裕一
契 約 金 額		2,505,800円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和8年5月1日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前 -	変更後 -

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後