

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課

担当業務 維持管理係

契 約 名		安来市道路公園付属設備改修工事	
施 行 場 所		安来市一円	概要 照明灯改修 8 箇所
種別及び概要		種別 電気工事	
随意契約の理由		本施設は令和4年度～令和5年度に実施した安来市照明灯LED化賃貸借事業(以下関連事業という。)により現地調査・点検を行い、早期措置段階(Ⅲ)の損傷が確認され、構造物の機能に支障が生じる可能性が高く、措置を講ずべき状態であると診断されており、早期に改修工事を実施する必要がある。 また、本工事で対象とする付属設備の一部は、関連事業にて、灯具の更新(LED化)及び更新後の維持管理を行なっている。 上記事業者は、関連事業を電気設備業者の施工役割として受託していたことから業務内容を把握し、工事に必要な資材、要員を迅速に調達することが可能である。また、関連事業と本工事における施工責任の所在の明確化が図れる。 以上の理由により、競争入札に付するよりも有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約により、上記事業者と随意契約する。	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	安来市今津町561-1 (株)日新電工 安来営業所 所長 後藤 俊弘
契 約 金 額		4,763,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和8年12月18日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前 -	変更後 -

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後