

# 請負工事契約および変更内容

課 名 土木建設課

担当業務 建設改良

契約名	切川地区開発事業用地測量業務		
施行場所	安来市切川町	概要	用地測量 A=85百㎡
	種別及び概要	種別 測量業務	
随意契約の理由	本件業務は当該地区開発事業用地の測量業務であり、既に発注されている切川地区造成計画及び外周の道路部分(下ノ原2号線)計画との整合性を図る必要がある。見積依頼業者は上記2計画の受注業者であるが、成果物相互の整合性はもちろんであるが、仮に他の業者が受注したことによる瑕疵が発生した場合、責任の所在が不明瞭となるおそれがあることから、本件は競争に適さない。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市利弘町516 (株)ウエスコ安来営業所 所長 仲井貴義	
契約金額	1,836,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成26年7月31日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工期	変更前	変更後
		平成 年 月 日	平成 年 月 日