

請負工事契約および変更内容

課 名 水道工務課
 担当業務 計画

契 約 名	遠隔監視システム整備工事(その2)		
施 行 場 所	安来市上坂田町他	概要 中央監視装置 他 一式	
種別及び概要	種別 電気工事		
随意契約理由	情報集約装置の納入先である当該業者以外の通信装置を使用した情報伝送装置を使用した場合、プログラム等のシステム全体の一体化を図ることができなくなる。 また複数業者の機器が配置された場合、システム稼動以降に故障等が発生した際の複数社間での機器の総点検等が必要となり、単独一社にて機器構成をした場合と比較し復旧までに要する時間はかなり増大することが懸念されるとともに、メーカー側の責任の所在が不明瞭になるおそれがあることから、本工事は競争に適さない。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市平成町182-13 (株)中国日立島根支社 支社長 下垣 幹雄	
契 約 金 額	84,672,000円	着手	完成 契約締結日の翌日 平成27年3月20日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後