

請負工事契約および変更内容

課 名 下水道課

担当業務 計画

契約名	安来地区農業集落排水施設機能強化(その1)工事		
施行場所	安来市九重町	概要 電気設備工 PLC取替	一式 1箇所
種別及び概要	種別 電気工事		
随意契約の理由	当該事業者は対象施設PLCの取替実績を有すとともに、対象施設の修繕を継続して行っており、施設とその機器に精通している。本件工事では稼動中の制御装置を一部改修することとなるが、仮に他の者が対応し何らかの瑕疵が発生した場合、責任の所在が明確とならないおそれがある。当該業者に一貫した行為の責任を持たせるためにも本件は競争に適さない。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	鳥取県日野郡江府町大字久連164 (有)エムイーエム 代表取締役 水下 裕義	
契約金額	2,286,360円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成28年2月15日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前 円	変更後 円
	変更理由		
	工期	変更前 平成 年 月 日	変更後 平成 年 月 日