

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画係

契約名	農業集落排水施設機能強化(中継ポンプ施設改良その2)工事		
施行場所	安来市伯太町安田	概要 中継ポンプ施設改良 (デジタル化)	16箇所
種別及び概要	種別 機械設備工事		
随意契約の理由	安田地区の中継ポンプ施設の監視装置は、新明和のアナログ無線監視システムを使用しており、本工事はそのシステムを改造しデジタル無線回線用機器に更新する工事であり、機器の互換性および設定が重要であり、一括した業務責任を持たせることができる。また、新明和では、工場内専用サーバーで非常通報装置内データ保存および再設定作業等が行えるため、機器の更新から試運転調整を迅速に行うことができる。以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するものである。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島市南区東雲本町2-21-26 新明和工業(株)流体事業部営業本部中国支店 支店長 安原 巧	
契約金額	11,016,000円	着手	完成 平成29年11月30日
		契約締結日の翌日	

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後