

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 伯太地域センター  
担当業務 地域支援係

契約名	作業道吉ヶ谷線開設工事		
施行場所	安来市伯太町下小竹	概要	道路工 L= 555m
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	当該工事は、鷹入りの滝を整備するための作業道開設工事であるが、開設後、周辺山林の間伐材の伐採や搬出に使用することも可能である。そのためにも、伐採や搬出に適したルートを逐次設置しなければならず、特殊性があり、その作業に特に精通したものでなければ事業実施が困難である。しまね東部森林組合は、管内唯一の公的森林組合として、従来より管内の森林整備を担うとともに施工場所の状況を熟知しており、過去にも市発注の同様の森林作業道を多数施工した実績があり、信頼性が非常に高いため地方自治法施工霊第167条の2第1項第2号適用する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町広瀬1812 しまね東部森林組合 代表理事組合長 山尾駿一	
契約金額	3,965,760円	着手	完成 平成 年 月 日
		契約締結日の翌日	

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後