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新明和アクアテクサービス㈱松江ステーション

所長　宇都宮正己

   契 約 金 額 4,363,200円
契約締結日の翌日 平成30年10月31日

種別

種別及び概要 電気工事

随意契約の理由

本工事は、農地整備事業（経営体育成型）安田地区工事に支障となる安田3号マン
ホールポンプ安田4号マンホールポンプの制御盤を移転する工事であり供用開始され
ているマンホールポンプを稼働しながら行わなければならない。新明和アクアテクサー
ビス㈱松江ステーションは、当該施設の保守・点検等を行っており機能特性を熟知し、
かつ機器調整、試運転等を迅速に行うことができる。
このことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約を結ぶもの。

松江市東津田町1253-4

下水道課
計画係

契　約　名 農地整備事業（経営体育成型」）安田地区に伴うマンホールポンプ制御盤支障移転工事

施　行　場　所
安来市伯太町安田

　　マンホールポンプ制御盤移転


