

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課  
 担当業務 維持管理係

契 約 名	安来市道路台帳補正業務		
施 行 場 所	安来市市内一円	概要 道路台帳補正	N= 一式
	種別及び概要	種別 測量設計	
随意契約の理由	本業務は、当初作成した道路台帳のデータ管理、調整のいわばメンテナンス業務であり、都度、作成業者が変更になると測定基図における数値取得基準等が異なることや、注記記載項目や注記記号などが異なること等の状況が想定される。その場合、図面一式の一貫性や、調書データの正確な経年移動量の整合性について品質の保証ができない。このため、当初データを作成委託した業者に一括した責任を持たせるため当該事業所と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島県安芸郡府中町浜田3-8-15 大成ジオテック(株)広島営業所 所長 森 力	
契 約 金 額	8,964,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成31年3月15日

第 回	1	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後

第 回	2	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後

第 回	3	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後

第 回	4	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後