

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画係

契 約 名	機能強化(その13)工事積算資料作成業務		
施 行 場 所	安来市吉田町	概要 積算資料作成	一式
種別及び概要	種別 積算資料作成		
随意契約の理由	<p>・島根県土地改良事業団体連合会は、安来地区農業集落排水施設機能強化工事の実施設計を行っており、施設状況や設計内容を熟知している。また、積算業務においては、これらの関連性、計画諸元値などの整合性が最も重要であり、一括した業務責任を持たせることができる。</p> <p>・島根県土地改良事業団体連合会は、農林水産大臣の許可を得た法人格(土地改良法第111条の3)を有した営利を目的としない団体であり、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的としている団体(土地改良法第111条の4)であり、会員(市町村、土地改良区)の行う土地改良事業に関する技術的な指導、その他の援助を事業としている((土地改良法第111条の9)ことから、島根県及び市町村と同じ基準の歩掛や積算単価等が島根県農林水産部及び土木部により正式に貸与されており、公共性・信頼性・中立性が確保されている。</p> <p>以上のことから、その性質又は目的が競争入札に適さないため、随意契約を締結するもの。</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市黒田町432-1 島根県土地改良事業団体連合会 会長 長岡秀人	
契 約 金 額	1,296,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成30年9月28日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後